

設計図書等に関する質問回答書

令和 8 年 6 月 1 5 日

入札参加予定者 様

五島市長 出口 太
(公 印 省 略)

下記の工事について、質問がありましたので回答いたします。

工事名	福江総合福祉保健センター空調設備改修工事	
工事場所	五島市三尾野一丁目 7 番 1 号	
入札予定日	令和 8 年 6 月 3 0 日	
回答書作成課	建設課	
質 問 事 項		回 答
・ 中東情勢上 材料の納期がかかる場合は工期の延長は可能でしょうか。 ・ 労務単価は令和 8 年 3 月を採用と考えてよろしいでしょうか。 ・ 今回の工事は月単位の週休 2 日（労務費補正係数 1.04）または通期の週休 2 日（労務費補正係数 1.02）を採用されているのでしょうか。		・ 協議のうえ状況を判断し、やむを得ないと認められる場合は工期の延長は可能と考えます。
		・ 令和 8 年 4 月の単価となります。
		・ 特記仕様書のとおり通期の 4 週 8 休となりますが、令和 8 年度は通期の 4 週 8 休に補正係数はありません。