

入札結果一覧表（建設工事）

| | | | | |
|---|--------|------------------|---------|-------------|
| 1 | 工事名 | 居川橋補修工事 | | |
| 2 | 工事期間 | 令和3年3月12日まで | | |
| 3 | 工事場所 | 五島市岐宿町松山 | | |
| 4 | 予定価格 | 22,933,000円（税抜き） | （ランダム係数 | 0.99931541） |
| 5 | 最低制限価格 | 20,789,000円（税抜き） | （ランダム係数 | 1.00610556） |

記

単位：円

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----|
| 入札方法 | | 指名競争入札 | | |
| 入札執行課（局） | | 財政課 | | |
| 入札執行日時（落札決定日） | | 令和02年09月29日 10時27分（令和02年10月01日） | | |
| 入 札 の 経 過 及 び 結 果 | 商号又は名称 | 1回入札金額 | 2回入札金額 | 結果 |
| | 山田工業有限会社 代表取締役 山田 真生 | 21,550,000 | | 落札 |
| | 株式会社 西海興業 五島支店 支店長 里 純一 | 24,948,000 | | 超過 |
| | 株式会社 川元組 代表取締役 川元 栄二 | 26,520,000 | | 超過 |
| | 五島技建工業 株式会社 代表取締役 今村 伊久雄 | | | 辞退 |
| | 株式会社 三和 代表取締役 浦 雄介 | | | 辞退 |
| | 有限会社 大栄建設 代表取締役 北川 建策 | | | 辞退 |
| | 株式会社 才津組 代表取締役 戸田 博之 | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| ※ 結果欄の「失格」は最低制限価格未満の価格で入札を行った者で、「無効」は委任状、入札書又は工事費内訳書に不備があったため入札を認められなかった者です。 | | | | |
| 落札金額 | | 23,705,000 円 | 落札者の商号又は名称、代表者及び所在地 | |
| 内 訳 | 入札書記載金額 | 21,550,000 円 | 山田工業有限会社 | |
| | 10/100相当額 | 2,155,000 円 | 代表取締役 山田 真生 | |
| 指名の理由 | 土木一式工事の格付等級がある業者から選定 | | 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔563番地2 | |

上記のとおり公表する。