

入札結果一覧表（建設工事）

| | | | | |
|---|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1 | 工事名 | 査定第1186号 普通河川 千代田川災害復旧工事 | | |
| 2 | 工事期間 | 令和3年3月31日まで | | |
| 3 | 工事場所 | 五島市籠淵町椎山平 | | |
| 4 | 予定価格 | 4,767,000円（税抜き） | （ランダム係数 | 0.99960149） |
| 5 | 最低制限価格 | 4,300,000円（税抜き） | （ランダム係数 | 1.00122352） |

記 単位：円

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------------------|----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入札執行課（局） | 財政課 | | | |
| 入札執行日時（落札決定日） | 令和03年03月02日 11時10分（令和03年03月04日） | | | |
| 入札の経過及び結果 | 商号又は名称 | 1回入札金額 | 2回入札金額 | 結果 |
| | 有限会社 雅建設 代表取締役 片山 染子 | 4,750,000 | | 落札 |
| | 大盛建設 代表者 山里 傳 | | | 欠席 |
| | 三栄建設 株式会社 代表取締役 下村 秀喜 | | | 辞退 |
| | 株式会社 長栄工業 代表取締役 長尾 邦夫 | | | 辞退 |
| | 有限会社 尾崎工業 代表取締役 尾崎 松憲 | | | 辞退 |
| | 有限会社 後川建設 代表取締役 後川 善文 | | | 辞退 |
| | 有限会社 角川工業 代表取締役 角川 一幸 | | | 辞退 |
| | 有限会社 菊谷工建 代表取締役 菊谷 敏昭 | | | 辞退 |
| | 有限会社 大栄建設 代表取締役 北川 建策 | | | 辞退 |
| | 横枕設備 代表者 横枕 八昇 | | | 辞退 |
| | | | | |
| ※ 結果欄の「失格」は最低制限価格未満の価格で入札を行った者で、「無効」は委任状、入札書又は工事費内訳書に不備があったため入札を認められなかった者です。 | | | | |
| 落札金額 | | 5,225,000 円 | 落札者の商号又は名称、代表者及び所在地 | |
| 内訳 | 入札書記載金額 | 4,750,000 円 | 有限会社 雅建設 代表取締役 片山 染子 | |
| | 10/100相当額 | 475,000 円 | | |
| 指名の理由 | 土木一式工事の格付等級Cランクの業者から選定 | | 五島市坂の上一丁目157番1号 | |

上記のとおり公表する。