

入札結果一覧表（建設工事）

1	工事名	農道国毛線調整池浚渫工事		
2	工事期間	90日間		
3	工事場所	五島市上崎山町		
4	予定価格	2,512,000円（税抜き）	（ランダム係数	0.99901287）
5	最低制限価格	2,283,000円（税抜き）	（ランダム係数	1.00966244）

記 単位：円

入札方法	指名競争入札			
入札執行課（局）	財政課			
入札執行日時（落札決定日）	令和04年03月22日 9時58分（令和04年03月22日）			
入札の経過及び結果	商号又は名称	1回入札金額	2回入札金額	結果
	シロヤマ電工	2,284,000		落札
	合同会社 平田工務店	2,355,000		
	谷川建設	2,550,000		超過
	株式会社 セイホウ開発	2,255,000		失格
	株式会社 アカヒゲ創建 五島支店			辞退
	有限会社 下野建設			辞退
	有限会社 寺坂工務店			辞退
	平野組			辞退
	平松興業			辞退
	有限会社 増田建設			辞退
※ 結果欄の「失格」は最低制限価格未満の価格で入札を行った者で、「無効」は委任状、入札書又は工事費内訳書に不備があったため入札を認められなかった者です。				
落札金額		2,512,400 円	落札者の商号又は名称、代表者及び所在地	
内訳	入札書記載金額	2,284,000 円	シロヤマ電工 代表 城山 茂樹 長崎県五島市奈留町浦468番地105	
	10/100相当額	228,400 円		
指名の理由	土木一式工事の格付等級がDランクの業者から選定			

上記のとおり公表する。